



GMINA CHOCZEWO

ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo

NIP: 588-20-95-694

tel. +48 58 572 39 40, 572 39 13, fax. +48 58 676 30 12, e-mail:

sekretariat@choczewo.com.pl

Znak sprawy: IKS.271.ZP.PN.13.2019

Choczewo, dnia 09.12.2019 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY: IKS.271.ZP.PN.13.2019

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa mostu w Ślajszewie”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający w odpowiedzi na pytania złożone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, udziela następujących wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

ZESTAW PYTAŃ NR 2:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający posiada zabezpieczone środki finansowe na realizację zamówienia w wysokości aktualnych cen rynkowych?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający zawarł umowę użytkowania z RZGW Gdańsk zgodnie z Decyzją GZ.ZUZ.3.421.987.2018.KN z dnia 03.06.2019 r. ?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada zawartą umowę użytkowania nr 530/U/2019 sporządzoną w dniu 16.08.2019r. Skan tej umowy zostaje dołączony do pozostałych dokumentów przetargowych.

Pytanie nr 3:

W związku z porozumieniem nr ZZ.2217.36.2019 z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Choczewo, czy Wykonawca będzie ponosił koszty dostosowania dróg, naprawy, konserwacji, remontu, odśnieżania, oznakowania dróg i usuwania śmieci oraz opłat i kosztów zabezpieczeń np. bankowych na rzecz Lasów Państwowych? Wg porozumienia te koszty ma ponosić gmina, a prawa i obowiązki nie mogą być przeniesione na osoby trzecie (Wykonawcę) bez pisemnej zgody Nadleśnictwa. Czy Zamawiający uzyskał pisemną zgodę na przeniesienie obowiązków i praw?

Odpowiedź:

Zamawiający zamieścił w ramach ogłoszonego postępowania skan porozumienia z Nadleśnictwem Choczewo, jako informację o zorganizowaniu objazdu na czas przebudowy mostu. Wszystkie koszty związane z realizacją tego porozumienia ponosi Zamawiający.

Pytanie nr 4:

W związku z możliwością zawieszenia realizacji porozumienia w dni powszednie w godzinach 8:00-15:00 czy będzie przeprowadzona alternatywna trasa objazdu czy ruch pojazdów będzie definitywnie wstrzymany?

Odpowiedź:

W przypadku zawieszenia realizacji porozumienia zostanie uruchomiona alternatywna trasa objazdu.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający posiada aneks do w/w porozumienia? Obecne porozumienie wygasa w dniu 31.12.2019r.

Odpowiedź:

Zamawiający zawrze aneks do porozumienia do końca 2019r.

Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Przebudowa mostu w Słajszewie” – znak: IKS.271.ZP.PN.13.2019 – **nie zmienia się.**

WÓJT
Wiesław Gębka

